
 
 

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE COMO LEI 
FUNDAMENTAL DO CONTRATO REXERÁ O PROCEDEMENTO ABERTO OFERTA 

ECONOMICAMENTE MAIS VENTAXOSA E VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 
MEDIANTE TRAMITACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE DOTACIÓN DO ACABADO DE 

HERBA SINTÉTICA AO TERREO DE XOGO DO CAMPO DE CHAN DO VILAR -
FIGUEIRIDO 

 
OBRA.-  
 
I.-ELEMENTOS DO CONTRATO. 
 
1.- Obxecto do contrato. 
Este contrato ten por obxecto a execución do proxecto de "Dotación do acabado de herba 
sintética ao terreo de xogo do campo de Chan do Vilar-Figueirido” redactado por D. Juan 
Martínez-Almedia García-Jiménez, aparellador municipal.  
 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto forma parte integrante deste prego, tendo 
carácter contractual. 
 
2.- Orzamento do contrato e tipo de licitación. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que ascende ao orzamento de execución 
por contrata na cuantía de orzamento de contrata de 265.132,00 € (douscentos sesenta e cinco 
mil cento trinta e dous euros) máis 42.421,12  € (corenta e dous mil catrocentos con vinteun con 
doce euros) en concepto de IVE engadido resultando un total de 307.553,12 € (trescentos sete 
mil quinientos cincuenta e tres con doce euros) 
 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas 
económicas, incluíron dentro destas o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. 
 
3.- Perfil de Contratante 
Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa a súa actividade 
contractual, e sen perxuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta có  
perfil de contratante ao que se tendrá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina 
web seguinte: www.vilaboa.org. 
 
4.- Financiamento 
O presente contrato financiarase con cargo á partida 452.62200. 
    
5. Revisión de prezos. 
Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente 
contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 
 



 
 
6.- Capacidade para contratar. 
Poderán concorrer por si, ou por medio de representantes, as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, con plena capacidade para obrar e que non se atopen comprendidas 
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 49 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de 
contratos do sector público. 
 
7.- Clasificación do contratista. 
Non é preciso a clasificación do contratista. 
 
 
II.- ADXUDICACIÓN. 
 
8.- Procedemento e forma de adxudicación. 
A forma de adxudicación do contrato de obras de "Dotación do acabado de herba sintética ao 
terreo de xogo do campo de Chan do Vilar-Figueirido”  será o procedemento aberto mediante 
tramitación urxente, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, 
quedando excluída toda negociación dos termos do contrato, de acordo co artigo 141 e 96 da Lei 
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. 
 
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa 
deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados ao obxecto do contrato, de 
conformidade co artigo 134.1 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público 
e coa cláusula décima deste Prego.  
 
9. Prazo de Execución. 
O prazo de execución das obras determínase nun MES, contado a partir do día seguinte ao da 
sinatura da acta de comprobación do replanteo. 
 
10.- Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
As ofertas presentaranse no Concello de Vilaboa, en horario de atención ao público, dentro do 
prazo de TRECE DÍAS naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio 
de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 
 
As proposicións poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por medios electrónicos, 
informáticos ou telemáticos , en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, 
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común. 
 
Cando as proposicións envíense por correo, o empresario deberá xustificar a data de imposición 
do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta 



 
 
mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día, consignándose o número do expediente, título 
completo do obxecto do contrato e nome do licitador.  
 
A acreditación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuarase mediante dilixencia 
estendida no mesmo polo Secretario municipal. Sen a concorrencia de ambos requisitos, non será 
admitida a proposición se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data de 
terminación do prazo sinalado no anuncio de licitación. En todo caso, transcorridos dez días 
seguintes a esa data sen que se recibise a documentación, esta non será admitida. 
 
Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir, ademais, os 
requisitos establecidos na disposición adicional décimo novena da Lei 30/2007, de 30 de 
outubro, de Contratos do Sector Público. 
 
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición [sen prexuízo do establecido nos 
artigos 131 e 132 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público]. Tampouco 
poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente ou 
figurara en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de 
todas as propostas por el subscritas. 
 
A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicionada polo empresario das 
cláusulas do presente Prego. 
 
-Sobre “A”:.Oferta Económica 
-Sobre “B”: Documentación. 
-Sobre “C”: Referencias Técnicas. 
 
11.- Acreditación da Aptitude para Contratar  
Poderán presentar ofertas as personas naturais o xurídicas, españolas o extranxeiras, que teñan 
plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibicións para contratar, e acrediten a súa 
solvencia económica, financiera e técnica. 
 
1. A capacidade de obrar do empresario  acreditarase: 
 
a. Dos empresarios que foran persoas xurídicas mediante a escritura ou documento de 
constitución, os estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a 
súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, 
segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 
 
b. Dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea 
pola súa inscripción no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado donde están 
establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou dun certificado, nos 



 
 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación. 
 
c. Dos demás empresarios extranxeiros, con informe da Misión Diplomática Permanente de 
España no Estado correspondiente ou da Oficina Consular en cuio ámbito territorial radique o 
domicilio da empresa. 
 
2. A proba, por parte dos empresarios, da non concurrencia dalgunha das prohibicións para 
contratar reguladas no artigo 49 da Lei 30/2007, de 30 de octubre, de contratos do sector público 
poderá realizarse: 
 
a. Mediante testimonio xudicial ou certificación administrativa, segundo os casos, e cando o 
devandito documento non poida ser expedido pola autoridade competente, poderá ser sustituido 
por unha declaración responsable outorgada ante unha autoridade administrativa, notario público 
ou organismo profesional cualificado. 
 
b. Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta posibilidade estea 
prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén sustituirse por unha declaración 
responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial. 
 
12.- A solvencia do empresario. 
 
12.1 A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por un ou varios dos  
medios seguintes: 
 
a) Declaracións apropiadas de entidades financieras ou, no seu caso, xustificante da existencia 
dun  seguro de indemnización por riscos profesionais.  
b) As contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda. 
Os empresarios non obligados a presentar as contas nos Rexistros oficiais poderán aportar, como 
medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente legalizados.  
c) Declaración sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de negocios no 
ámbito de actividades correspondentes ao obxeto do contrato, referido como máximo aos tres 
últimos exercicios dispoñibles en función da data de creación ou de inicio das actividades do 
empresario, na medida en que se dispoña das referencias do antedito volume de negocios. 
 
12.2. No contrato de obras, a solvencia técnica do empresario poderá ser acreditada por un ou 
varios dos medios seguintes: 
 
a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de 
boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o 
lugar de execución das obras  precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rixe a 



 
 
profesión e se levaron normalmente a bo fin; no seu caso, os devanditos certificados serán 
comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente.  
 
b) Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas na 
empresa, dos que ésta dispoña para a execución das obras, especialmente os responsables do 
control de calidade, acompañada dos documentos acreditativos correspondentes. 
 
c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, 
do responsable o responsables das obras.  
 
d) Nos casos adecuados, indicación das medidas de xestión medioambientais que o empresario 
poderá aplicar ao executar o contrato. 
 
e) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal directivo 
durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente. 
 
f) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispoñerá para a 
execución das obras, á  que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 
 
12.3-. A proba da clasificación e da aptitude para contratar deerá cumprir os requisitos descritos 
nos artigos 72, 73 e 130.3 da Lei 30/2007, de 30 de octubre, de contratos do sector público. 
  
 
13.- Proposicións: documentación. 
 
13.1.- Sobre A: Subtitulado “Oferta económica”. 
Conterá a proposición económica formulada estrictamente conforme ao modelo que figura como 
Anexo I deste prego. 
 
13.2.- Sobre B: Subtitulado “Documentación”. 
Conterá a seguinte documentación: 
 
A) Documento acreditativo da capacidade das empresas.  
 A.1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 

sustitúa. 
            A.2)     Persoas xurídicas: Escritura de constitución, de modificación, estatutos ou acto 

fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, 
inscritos, no seu caso no correspondente rexistro oficial 

  
 A.3) Fotocopia da Tarxeta de Código de Identificación fiscal (CIF), debidamente 

compulsada. 



 
 
 
B) Poderes: Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade no nome da 
cal concorre ante a administración contratante. 
 
 
C) Verificación de poderes: Os poderes a que se refire o apartado b) da presente cláusula, 
deberán verificarse previamente polo secretario da corporación ou funcionario habilitado. 
 



 
 
 

 
 

 

 

D) Declaración expresa de que a empresa interesada non se atopa incursa en ningunha das prohibicións 
para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 49 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de 
contratos do sector público. 
 
E) Alta referida ao exercicio corrente ou último recibo acreditativo do pago do Imposto de Actividades 
Económicas correspondente á actividade concreta sobre a que se ofrece, completado coa declaración 
responsable de non terse dado de baixa na matrícula do devandito imposto. 
 
F) Declaración de hallarse ao corrente do cumprimento das obligacións tributarias coas 
Administracións do Estado, Autonómica e Local e coa Seguridade Social impostas polas 
disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a cuio favor se vaia a efectuar ésta. 
 
G) O documento que acredite, ante o órgano de contratación, ter constituído na caixa da 
corporación, a garantía provisional equivalente ao 3% do orzamento do contrato e do que a 
contía é a indicada no epígrafe 8 do cadro de características do contrato 
 
H)  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica, de acordo co disposto nos 
artigos 64 e 65 da Lei de contratos do sector público  e no presente prego. 
 
I) As empresas extranxeiras presentarán declaración de someterse á xurisdicción dos xulgados e 
tribunales españois de calquer orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto 
poideran surxir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional extranxeiro que podiera 
corresponder ao candidato. 
 
13.3.- Sobre C: subtitulado “Referencias técnicas”. 
 

A. Melloras no proxecto técnico, que poderán consistir na mellora das condicións funcionais, 
que resulten de utilidade para os usuarios dos servicios e na calidade dos materiais descritos 
no proxecto, ou noutras modificacións que representen un aumento da calidade final do 
proxecto executado. 

 
B. Proposta de reducción de prazos de execución. 

 
C. Implantación e certificación, por parte da empresa participante dun sistema de xestión 

ambiental segundo a norma UNE-ISO 14001 ou o Regulamento 761/2001 EMAS. 
 
14.- Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. Non obstante, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo Secretario ou funcionario en que delegue, nas que se faga 
constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 
 
15.- Garantía provisional. 
Coa documentación a que se refire a cláusula décimoterceira acompañarase no interior do sobre “B”, 
o documento que acredite, ante o órgano de contratación, ter constituído na caixa da corporación, a 
garantía provisional equivalente ao 3% do orzamento do contrato e do que a contía é a indicada no 
epígrafe 8 do cadro de características do contrato. 



 
 
 

 
 

 

 

 
O documento orixinal deberá ser depositado, con carácter previo, na Tesourería Municipal. 
  
A devandita garantía deberá constituirse ante o órgano de contratación, cando se trate de certificados 
de inmovilización de valores anotados, de avales ou de certificados de seguro de caución. 
 
A non constitución de garantía provisional dentro do prazo, se esta fose esixible, ou por un importe 
inferior ó establecido, será causa de exclusión automática da licitación. 
 
16.- Apertura de plicas e adxudicación provisional. 
A adxudicación provisional concretará e fixará os términos definitivos do contrato. 
 
17.- Calificación dos documentos: 
A mesa de contratación cualificará previamente os documentos presentados en tempo e forma, 
constituíndose formalmente para este acto e procedendo a abrir os sobres, con exclusión do que 
contén a proposición económica e as referencias técnicas. Se a mesa observase defectos ou omisións 
subsanables na documentación presentada, comunicarao verbalmente aos interesados. Sen prexuízo 
do anterior, as circunstancias reseñadas faranse públicas a través do Taboleiro de anuncios, 
concedéndose un prazo non superior a tres días hábiles desde o seguinte a súa publicación, para que 
os licitadores os corrixan ou subsanen. 
 
18.- Acto de apertura: 
O terceiro día hábil (exluídos os sábados), contado a partir do seguinte ao remate do prazo de 
presentación de proposicións, celebrarase acto público de apertura dos sobres da oferta económica e 
das referecias técnicas constituíndose a estes efectos a mesa. 
 
Recibidos os informes correspondentes, e reunida de novo a Mesa de Contratación, realizará proposta 
de adxudicación provisional ao órgano de contratación.  
 
Os criterios que servirán de base para a adxudicación do contrato son as melloras no proxecto 
técnico, o prazo de execución, a oferta económica e a implantación e certificación, por parte da 
empresa participante, dun sistema de xestión ambiental segundo a norma UNE-ISO 14001 ou o 
Regulamento 761/2001 EMAS. 
 
19.- Mesa de Contratación: 
 A Mesa de Contratación estará integrada de modo seguinte: 
 
Presidente: O da Corporación, ou membro en quen delegue 
Vocais: 
-Un representante de cada un dos grupos da Corporación municipal. 
-A Interventora de Fondos do Concello. 
-O Secretario do Concello. 
-Un técnico a designar pola Alcaldía. 
Secretario: Un funcionario adscrito ao Departamento de Secretaría. 
 



 
 
 

 
 

 

 

A súa composición publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación correspondente 
cunha antelación mínima de sete días con respecto á reunión que deba celebrar para a calificación da 
documentación referida no artigo 130.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro. 
 
20.- Baixa temeraria. 
Cando se identifique unha proposición que poida ser considerada desproporcionada ou 
anormal, deberá darse audiencia ao licitador que a presentara para que xustifique a 
valoración da oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ao 
aforro que permita o procedemento de execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas 
e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar a prestación, a 
orixinalidade das prestacións propostas, o respeto das disposicións relativas á 
protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia a realizar 
a prestación, ou a posible obtención dunha axuda de Estado. 
 
No procedimento deberá solicitarse o asesoramiento técnico do servizo correspondente. 
 
O carácter desproporcionado ou temerario das baixas apreciarase de conformidade co disposto no 
artigo 136 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público e de acordo cos criterios 
obxectivos que se establecen nos artigos 85 e 86 do Regulamento xeral da lei de contratos. 
 
21.- Criterios para a adxudicación do contrato 
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa 
atenderase a varios criterios de adxudicación que se puntuarán en orde decrecente: 
 
A) Proposta económica 
 
B) Melloras no proxecto técnico, que poderán consistir na mellora das condicións funcionais, que 
resulten de utilidade para os usuarios dos servicios e na calidade dos materiais descritos no proxecto, 
ou noutras modificacións que representen un aumento da calidade final do proxecto execución. 
 
C) Proposta de reducción de prazos de execución. 
 
D) Implantación e certificación, por parte da empresa participante dun sistema de xestión ambiental 
segundo a norma UNE-ISO 14001 ou o Regulamento 761/2001 EMAS. 
 
Puntuación mínima total: 10 puntos. 
    
A ponderación realizarase atendendo ás seguintes regras, e de acordo ó informe técnico que se 
elevará á mesa de contratación para formular a proposta de adxudicación correspondente: 
 
A)Con respecto á mellor cuantía de baixa económica ofertada, aplicarase un valor de 10 puntos 
respectivamente á mellor das ofertas presentadas, obténdose as demáis por comparación proporcional 
coa mellor, polo procedemento de regra de tres simple. 
 



 
 
 

 
 

 

 

B)Con respecto ás melloras no proxecto técnico, aplicarase un valor de 5 puntos respectivamente á 
mellor das ofertas presentadas, obténdose as demáis por comparación proporcional coa mellor, polo 
procedemento de regra de tres simple. 
 
C) En canto á reducción dos prazos de execución aplicarase un valor de 4 puntos á mellor das ofertas 
presentadas, obténdose os demáis por comparación proporcional coa mellor, polo procedemento de 
regra de tres simple. 
 
D)Con respecto á implantación e certificación, por parte da empresa participante dun sistema de 
xestión ambiental segundo a norma UNE-ISO 14001 ou o Regulamento 761/2001 EMAS.aplicarase 
un valor de 2 puntos, atribuíndose ás restantes ofertas a puntuación que proceda proporcionalmente, 
polo procedemento de regra de tres simple. 
 
No suposto de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior 
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que oferte unha maior reducción unha 
maior baixa económica. 
 
22.- Renuncia á celebración do contrato e desestimento do procedemento de adxudicación pola 
Administración. 
No caso de que o órgano de contratación renuncie á celebración dun contrato, ou decida reiniciar ao 
procedimiento para a súa adxudicación, notificarao aos candidatos ou licitadores. 
 
A renuncia á celebración do contrato ou o  desistimiento do procedemento só podrán acordarse polo 
órgano de contratación antes da adxudicación provisional. En ambos casos se compensará aos 
candidatos ou licitadores polos gastos en que incurrirán, na forma prevista no anuncio ou no prego, 
ou de acordo cos principios xerais que rixen a responsabilidade da Administración.  
 
Só poderá renunciarse á celebración do contrato por razóns de interese público debidamente 
xustificadas no expediente. Neste caso, non poderase promoverse unha nova licitación do seu 
obxecto en tanto subsistan as razóns alegadas para fundamentar a renuncia.  
 
O desistimento do procedemento deberá estar fundado nunha infracción non subsanable das normas 
de preparación do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación, debendo 
xustificarse no expediente a concurrencia da causa. O desistimento non impedirá a iniciación 
inmediata dun novo procedemento de licitación.  
 
23.- Adxudicación Provisional. 
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada 
que deberá notificarse aos candidatos ou licitadores e publicarse no perfil de contratante do órgano de 
contratación, sendo de aplicación o previsto no artigo 137 en canto á información que debe facilitarse 
a aqueles aínda que o prazo para a súa remisión será de tres días hábiles. A adxudicación provisional 
concretarase e fixará os términos definitivos do contrato. 
 
24.-  Adxudicación Definitiva. 



 
 
 

 
 

 

 

A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de que transcorran 
dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se publique aquela no perfil de contratante 
do órgano de contratación. 
 
Se o órgano de contratación adxudica a persona diferente ao proposto pola Mesa deberá de motivar a 
súa elección. 
 
Os que resultasen adxudicatarios provisionais de contratos que celebren as Administracións Públicas 
deberán constituir a disposición do órgano de contratación unha garantía dun 5 por cento do importe 
de adxudicación, excluido o imposto sobre o valor engadido. 
 
Dentro do prazo de cinco días hábiles, o licitador deberá aportar as certificacións acreditativas de 
hallarse ao corrente coas suas obligacións tributarias e da Seguridade Social e calquera outros 
documentos acreditativos da sua aptitude para contratar, ou da efectiva disposición dos medios que se 
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir á execución do contrato, así como a constitución da  
garantía definitiva. Os correspondentes certificados poderán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 
 
Cando non procedera a adxudicación definitiva do contrato ao licitador que resultase adxudicatario 
provisional por non cumprir este as condicións necesarias para ello, antes de proceder a unha nova 
convocatoria, a Administración poderá efectuar unha nova adxudicación provisional ao licitador ou 
licitadores seguintes a aquel, pola orde en que quedaran clasificadas as súa ofertas, sempre que ello 
fose posible e que o novo adxudicatario presentara a súa conformidade, en cuio caso concederase a 
este un prazo de cinco días hábiles para cumprimentar o sinalado no parágrafo anterior. 
 
A adxudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro dos cinco días hábiles seguintes a 
aquel en que expire o prazo sinalado no parágrafo primeiro do presente artigo. 
 
25.- Notificación aos licitadores. 
A adxudicación definitiva do contrato, que en todo caso, deberá ser motivada, notificarase aos 
candidatos ou licitadores. 
 
Se os interesados o solicitan, se lles facilitará información, nun prazo máximo de oito días a partir da 
recepción da petición en tal sentido, dos motivos do rexeitamento da súa candidatura ou da súa 
proposición e das características da proposición do adxudicatario que foron determinantes da 
adxudicación ao seu favor. 
 
 
III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
 
26.- Formalización do contrato. 
O contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro do prazo de diez días hábiles, a 
contar dende o seguinte ao de recepción polo adxudicatario definitivo da notificación da 
adxudicación definitiva. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a 
escritura pública, correndo do seu cargo os correspondentes gastos. 
 



 
 
 

 
 

 

 

Con caráter previo á adxudicación deberá aportarse polo contratista adxudicatario o correspondente 
Plan de Seguridade e Saúde no traballo que deberá ser aprobado, previo informe da direción de obra 
ou da coordinación en materia de seguridade e saúde, por parte do órgano de contratación de acordo 
co artigo 7 do Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se estabrecen disposicións 
mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. 
 
Cando, por causas imputables ao contratista, non se formalizara o contrato dentro do prazo indicado, 
o Concello poderá acordar á resolución do antedito contrato, así como á incautación da garantía 
definitiva. 
 
IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 
 
27- Acta de comprobación do replanteo. 
Dentro do prazo de cinco días desde a formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
replanteo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa 
notificación, a acudir ao mesmo e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da 
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público. 
 
O prazo de inicio da execución do contrato non poderá ser superior a quince días hábiles, contados 
desde a notificación da adxudicación definitiva. Se se excedese este prazo, o contrato poderá ser 
resolto, salvo que o retraso se debese a causas alleas á Administración contratante e ao contratista e 
así se fixera constar na correspondente resolución motivada. 
 
28.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de seguridade e saúde deberá efectua-
lo correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras dando trsalado de 
copia do Plan de Seguridade e Saúde (art. 18 do Decreto 1627/97), documento do que a presentación 
debe exhibir o facultativo ao contratista. 

 
Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición dos terreos, a súa 
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do director facultativo das obras, e sen reserva por 
parte do contratista, darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este extremo 
implícitamente na acta estendida, autorización do que quedará notificado o contratista polo feito de 
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte á da 
sinatura da acta. 
 
29.- Carteis e sinais. 
Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel 
relacionado coa obra, no que se faga alusión ás Administracións que financian a obra. Dito cartel 
deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva. 
 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativos de obras, perigo, 
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e a adoptar 
tódalas precaucións precisas dende o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo 
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 
 



 
 
 

 
 

 

 

30.- Ocupación de terreos. 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da 
dirección. 
 
31.- Desenvolvemento dos traballos. 
O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións 
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas 
instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, sempre e cando sexan compatibles co 
dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de 
contratos do sector público  
 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 
esixidas pola boa práctica da construcción. 
 
32.- Recepción e recusación de materiais.-  
O contratista só pode empregar os materiais na obra previo exame e aceptación polo técnico-director, 
nos termos e formas que este sinale, para o corrector cumprimento das condicións convidas. Se o 
técnico-director non aceptase os materiais sometidos ó seu exame deberá comunicalo por escrito ao 
contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
 
33.- Obras defectuosas ou mal executadas.-  
Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da 
execución da obra contratada e das faltas que nela houbese, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito 
algún, a circunstancia de que os representantes da administración examinasen ou recoñecesen, 
durante a súa construcción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que fosen 
incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 
 
34.- Demolición e reconstrucción das obras defectuosas ou mal executadas.-  
Se se advirte vicios ou defectos na construcción, o se teñen fundadas razóns para crer que existen 
vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre 
antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrucción das unidades 
de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de 
tales defectos ocultos. 
 
35.- Responsabilidade por vicios ocultos.-  
Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da 
construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos 
e prexuízos durante o termo de quince anos a contar dende a recepción. 
 
Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida 
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, 
de contratos do sector público 
 
36.- Dirección e inspección das obras. 
A dirección e inspección das obras corresponde ó técnico-director das mesmas, o cal dictará as 
instruccións necesarias ó contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de 



 
 
 

 
 

 

 

execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes. Non obstante, a 
presidencia da corporación poderá inspecciona-las obras cando o estime oportuno ou encomendar 
ditas funcións ós técnicos da corporación. 
 
37.- Lexislación laboral e Seguridade social. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social. 
 
38.- Prevención de riscos laborais. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo 
e prevención de riscos laborais. 
 
39.- Responsabilidade. Danos. 
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de tódolos danos, prexuízos e accións de 
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas pola súa persoa, a súa maquinaria ou 
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expirase 
o prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e perdas fosen ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da 
administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
 
Cando a garantía non sexa bastante para cubrir as responsabilidades ás que está afecta, a 
Administración procederá ao cobro da diferencia medianteo procedemento administrativo de 
apremio, de acordo coas normas de recadación. 
 
40.- Gastos de transporte e almacenaxe. 
O contratista estará obrigado a sufraga-los gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado no 
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 
 
41.- Custodia e conservación. 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña 
dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da 
devolución da garantía definitiva. 
 
42.- Control de calidade. 
A dirección, cando estea previsto no prego de prescripcións técnicas, ordenará que se verifiquen os 
ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos 
que se orixinen serán de conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de contrata 
da obra (IVE incluído) 
 
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as 
mostras e probetas para ensaio e análises, caso de que non exista disposición xeral ó efecto, nin 
estableza tales datos o prego de prescripcións técnicas particulares. 
 
43.- Prerrogativas de la Administración 
 



 
 
 

 
 

 

 

O órgano de contratación, de conformidade co artigo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos do sector público, ostenta as seguintes prerrogativas: 
 
a) Interpretación do contrato. 
b) Resolución das dubidas que ofrezca o seu cumprimento. 
c) Modificación do contrato por razóns de interese público. 
d) Acordar a resolución do contrato e determinar os efectos desta. 
 
44.- Dereitos e Obrigas do Adxudicatario. 
 
Ademáis das obligacións xerais derivadas do réximen xurídico do presente contrato, son obligacións 
específicas do contratista as seguintes: 
 
A) Aboamentos ao contratista. 
 
A expedición das certificacións da obra executada   efectuarase nos prazos que sinale o Director de 
obra. A obra certificada valorarase con arreglo aos precios do proxecto técnico e as certificacións 
tendrán sempre carácter provisional, quedando suxeitas á medición e certificación que poida facerse 
na liquidación final, no supoñendo, por tanto, nen aprobación nen recepción das obras que 
comprendan. 
 
O contratista poderá desenvolver os traballos coa maior celeridade que a necesaria para executar as 
obras no prazo contractual, salvo que a xuízo da dirección das obras existisen razóns para estimalo 
inconveniente.  
 
 Poderánse verificar abonos a conta, previa petición escrita do contratista por acopios de materiais, 
instalacións e equipos adscritos á obra, na forma e coas garantías que, a tal efecto, determinan o 
artigo 215 da Lei 30/2007, de 30 de octubre, de contratos do sector público, e artigos 155 a 157 do 
Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aproba o Regulamento xeral da Lei de 
contratos das administraciones públicas.  
 
B) Obrigas do contratista. 
 
Ademáis das obrigas xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son obrigas 
específicas do contratista as seguintes: 
 
- Obrigas laborais e sociais. O contratista está obligado ao cumprimento das disposicións vixentes en 
materia laboral, de seguridade social e de prevención de riscos laborais. 
 
- O contratista está obligado a dedicar o adscribir á execución do contrato os medios personais ou 
materiais suficientes para ello (artigo 53.2 de la Lei 30/2007, de 30 de octubre, de contratos do sector 
público). 
 
 - Sinalización das obras. O contratista está obligado a instalar a su costa, as sinalizacións precisas 
para indicar o acceso á obra, a circulación na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible 
perigo debidos á marcha de aquelos, tanto na antedita  zona como no seus lindes e inmediacións. 



 
 
 

 
 

 

 

 
- O contratista deberá cumplir as previsións recollidas no plan de seguridad e Saúde no traballo. 
 
- Gastos exigibles ao contratista. Son de conta do contratista, os gastos e impostos do anuncio os 
anuncios de adxudicación, da formalización do contrato, así como calquera outros que resulten de 
aplicación, segundo as disposicións vixentes na forma e na  cuantía que éstas sinalen. No caso de que 
o exixa alguna das dministracións que financian a obra, o contratista instalará a súa costa carteis de 
identificación da obra, coas características que se estabrezan. 
 
- Deberá obter, e coa antelación necesaria para que non se presenten dificultades no cumprimento do 
programa de traballos, tódolos permisos e licencias necesarias para a execución das obras. Os gastos 
de xestión derivados da obtención destes permisos, serán sempre a conta do contratista. Asimesmo, 
aboará a súa costa tódolos cánones para a ocupación temporal de terreos para instalacións, 
explotación de canteiras, préstamos ou vertedeiros, e obtención de materiais. 
 
- Así mesmo, deberá pagar tódolos impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre 
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licencia de obras o imposto 
sobre construccións, obras e instalacións, se procedese, e o abono do tributo correspondente. 
 
 
45.- Aboamento da obra executada. 
 

45.1.- Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o 
prego de prescripcións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de 
tempo anterior. 
 

45.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das 
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará 
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 
 
 45.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada 
e tramitaranse polo técnico director nos dez días seguintes do período que corresponda previa a 
audiencia ó contratista ós efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas 
sen que nunha única certificación se poida reflexar importes correspondentes a distintas anualidades. 
 

45.4.- Pagos.- O contratista tendrá dereito ao aboamento da prestación realizada nos termos 
estabrecidos nesta Lei e no contrato, con arranxo ao prezo convido. 

 
A Administración terá a obriga de aboar o prezo dentro dos sesenta días seguintes á data da 
expedición das certificacións de obras o dos correspondentes documentos que acrediten a realización 
total o parcial do contrato. 

 
46.- Prórrogas. 
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este 
ofrecese cumprir o seu compromiso, se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalara a 



 
 
 

 
 

 

 

corporación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ó tempo perdido, a non ser que 
o contratista pedise outro menor. 
 
47.- Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, incurrira en demora respecto ao cumprimento 
do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución de contrato ou pola 
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do 
contrato. 
 
Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano 
de contratación estará facultado para proceder á resolución do antedito contrato ou acordar a 
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  
 
Cando o contratista, por causas imputables ao devandito contrato, hubiere incumplido a execución 
parcial das prestacións definidas no contrato, a Administración poderá optar, indistintamente, pola 
súa resolución o pola imposición das penalidades estabrecidas anteriormente. 
 
Cuando o contratista incumprira a adscripción á execución do contrato de medios personais o 
materiais suficientes para ello, impoñeránselle penalidades en función da gravidade do 
incumprimento e sempre que a súa cuantía non supere o 10% do orzamento do contrato. 
 
As penalidades  impoñeránselle por acordo do órgano de contratación, adoptado a proposta do 
responsable do contrato se se designara, que será inmediatamente executivo, e faranse efectivas 
mediante deducción das cantidades que, en concepto de pagamento total o parcial, deban aboarse ao 
contratista o sobre a garantía que, no seu caso, se constituíra, cuando non poidan deducirse das 
mencionadas certificacións.  
 
48.- Modificación do contrato. 
Una vez perfeccionado o contrato, o órgano de contratación só poderá introducir modificacións por razóns de 
interese público e para atender a causas imprevistas, xustificando debidamente a súa necesidade no 
expediente. Hai que ter en conta que en ningún caso poderán afectar ás condicións esenciais do contrato. 
 
Non tenrán a consideración de modificacións do contrato as ampliacións do seu obxecto que non poidan 
integrarse no proxecto inicial mediante unha corrección do antedito contrato o que consistan na realización 
dunha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente ou dirixida a satisfacer 
finalidades novas non contempradas na documentación preparatoria do contrato, que deberán ser contratadas 
de forma separada, poidendo aplicarse, no seu caso, o réxime previsto para a contratación de prestacións 
complementarias se concorren as circunstancias previstas nos artigos 155.b) da Lei 30/2007 de 30 de octubre, 
de contratos do sector público. 
 
Neste sentido, poderán adxudicarse os contratos de obras por procedemento negociado, cando se trate de obras 
complementarias que non figuren no proxecto nen no contrato, ou no proxecto de concesión do seu contrato 
inicial, pero que debido a unha circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para executar a obra tal e como 
estaba descrita no proxecto ou no contrato sen modificala, e cuia execución se confíe ao contratista da obra 
principal ou ao concesionario da obra pública de acordo cos prezos que rixan para o contrato primitivo ou que, 
no seu caso, se fixen contradictoriamente, sempre que as obras no poidan separarse técnica o económicamente 
do contrato primitivo sen causar grandes inconvenientes á Administración ou que, aínda que resulten 
separables, sexan estrictamente necesarias para o seu perfeccionamento, e que o importe acumulado das obras 



 
 
 

 
 

 

 

complementarias non supere o 50% do precio primitivo do contrato. A demáis obras complementarias que non 
reúnan os requisitos sinalados haberán de ser obxecto de contratación independente. 
 
Non obstante, serán obligatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras, que sendo conforme 
co paragrafo primeiro, produzan aumento, reducción ou supresión de unidades de obra ou sustitución dunha 
clase de fábrica por outra, cando ésta sexxa unha das comprendidas no contrato. En caso de supresión ou 
reducción de obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización algunha. 
 
As modificacións do contrato deberán formalizarse consonte ao disposto no artigo 140 da Lei 30/2007, de 30 
de octubre de contratos do sector público. 
 
49.- Cesión de contrato e subcontratación de obras. 
Os dereitos e obrigas dimanantes do contrato poderán ser cedidos polo adxudicatario a 
un terceiro sempre que as cualidades técnicas ou personais do cedente non foran razón 
determinante da adxudicación do contrato. 
 
Para que os adjudicatarios poidan ceder os seus dereitos e obrigas a terceiros deberán 
cumprirse os seguintes requisitos: 
 
a) Que o órgano de contratación autorice, de forma previa e expresa, a cesión. 
b) Que o cedente tenga executado a lo menos un 20 por cento do importe do contrato ou, cando 
se trate da xestión de servicio público, que efectuara a sua explotación durante,  a lo menos, 
unha quinta parte do prazo de duración do contrato. 
c) Que o cesionario teñaa capacidade para contratar coa Administración e a solvencia que 
resulte esixible, debendo estar debidamente clasificado se tal requisito esixíraselle ao 
cedente, e non estar incurso nunha causa de prohibición de contratar. 
d) Que a cesión se formalice, entre o adxudicatario e o cesionario, en escritura pública. 
 
O cesionario quedará subrogado en todos os dereitos e obrigas que corresponderían ao 
cedente. 
 
Non se admite a subcontratación no presente contrato. 



 
 
 

 
 

 

 

 
50.- Recepción das obras e certificación final. 
Á recepción das obras a su terminación, e aos efectos estabrecidos no artigo 205.2 da Lei 
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, concurrirá o facultativo 
encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do seu 
facultativo. 
 
Dentro do prazo de tres meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación 
deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que será abonada ao contratista a 
conta da liquidación do contrato. 
 
Si se encontran as obras en bo estado e con arranxo ás prescripcións previstas, o 
funcionario técnico designado pola Administración contratante e representante desta, as dará 
por recibidas, levantándose a correspondiente acta e comenzando entón o prazo de garantía. 
 
Cando as obras no se atopen en estado de ser recibidas se fará constar así no acta e o 
director das anteditas obras sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas 
fixando un prazo para remediar os defectos. Se transcorrido o antedito  prazo o contratista non o 
fixese 
, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
 
51.- Prazo de garantía, liquidación e devolución da garantía definitiva. 
O prazo de garantía terá unha duración de un ano a contar desde a recepción das obras. 
 
Dentro do prazo de quince días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado 
das obras. Si éste fora favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade,  
procedéndose á devolución ou cancelación da garantía, á liquidación do contrato e, no seu caso, 
ao pagamento das obrigas pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.  
 
No caso de que o informe non fora favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias 
na execución da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantía, o director 
facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista para a debida reparación 
do construido, concedéndolle un prazo para isto durante o cal continuará encargado da 
conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de 
garantía. 
 
De conformidade co artigo 169 do Regulamento Xeral de Contratación 1098/2001, unha vez 
emitido o informe favorable formularase polo director no prazo dun mes a proposta de 
liquidación das obras realmente executadas, tomando como base para a súa valoración as 
condicións económicas estabrecidas no contrato. A proposta de liquidación notificarase ao 
contratista para que no prazo de dez días preste a súa conformidade ou manifeste os reparos que 
estime oportunos. Dentro do prazo de dous meses, contados a partir da contestación do 
contratista ou do transcurso do prazo estabrecido para tal fin, o órgano de contratación deberá a 
probar a liquidación e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma. 
 
52.- Causas de resolución.- 
A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se señalan neste prego e nos fixados nos 
artigos 206 e 220 da Lei 30/2007, de 30 de octubre, de contratos do sector público; e se acordará 
polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista. 



 
 
 

 
 

 

 

 
Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, se incautará a garantía definitiva, sen 
prexuíxo da indemnización por danos e perdas orixinados á Administración, no que excedan do 
importe da garantía. 
 
53.- Leis especiais.- 
O contratista ven obrigado baixo a súa responsabilidade a cumprir o disposto pola lexislación 
vixente respecto a salarios mínimos, previsión e seguridade social e demáis leis especiais. O 
contrato obxecto desta licitación  enténdese realizado a risco e ventura para o contratista. 
 
O contratista realizará os ensaios de materiais, informes ou ditames que o director facultativo 
das obras lle ordene, sendo a sua conta ata un 1% de importe de contrata íntegro. 
 
54.- Foro  
 Os litixios derivados do contrato se dirimirán polos tribunais competentes, neste caso os 
Xulgados do Contencioso Administrativo con xurisdicción en Pontevedra. 
  
55.- Supletoriedade  
No non previsto neste prego de condicións  estarase ao disposto pola Lei 30/2007, de 30 de 
outubro, de contratos do sector público, R.D. 1098/2001 polo que se aproba o Regulamento 
xeral da Lei de contratos das administracións públicas no que non se oponga á Lei de Contratos 
do sector público, e con carácter supletorio, ás restantes normas do dereito administrativo, e no 
seu defecto, polos preceptos do dereito privado. 
 
Vilaboa, 20 de outubro de 2009 
O alcalde 
 
 
 
José Luis Poceiro Martínez 
 


